

АД Аеродром Никола Тесла Београд

Комисија за јн бр. 120/2015 ОП "Извођење радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања"

05 Деловодни број: 31-79

Датум: 11-02-2016

Предмет: Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом за јн бр. 120/2015 ОП "Извођење радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања"

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује одговор на постављена питања за јавну набавку 120/2015 ОП "Извођење радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања"

Питање:

I У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у члану 3 Модела уговора дефинисано је да се „искључује утицај мањкова радова на уговорену цену”.

Питање:

Да ли ова одредба значи да ће у случају мањкова радова бити плаћена укупна уговорена цена односно вредност радова из члана 2 будућег Модела уговора?

Одговор:

Чланом 3 Модела Уговора укупна уговорена цена је одређена по принципу »кључ у руке«.

У цену су урачунати сви вишкови радова као и сви неподвиђени радови неопходни за завршетак изградње објекта у складу са прописима и правилима струке за његово пуштање у функционални рад, као и за прибављање свих неопходних сагласности. Искључује се утицај мањкова радова на уговорену цену.

И у једном и у другом случају ће бити плаћена укупна уговорена цена.

Питање:

II У пројектном предмеру радова 2/1 - грађевински пројекат - наводи се да су цеви обухваћене предмером радова 4/2 - електро-пројекат светлосног обележавања. Међутим, у предмеру радова 4/2 ипак не постоји позиција набавке и полагања цеви.

Питање:

Кроз коју позицију радова је потребно обрачунати набавку и полагање цеви?

Одговор:

Наручилац је дана 09.02.2016.године објавио измене конкурсне документације којом је дефинисано да Понуђач може преузети ИЗМЕНЕНУ техничку документацију у

електронском облику (на CD-у под називом ИЗМЕНА 2) где је у пројекту 4.2, у позицијама 3.25 и 3.26 предвиђена набавка и полагање ових цеви.

Питање:

III У пројектном предмеру радова 2/1 - грађевински пројекат - за потребе израде ровова за топловод предвиђено је рушење постојећег коловоза од асфалта, а није предвиђено његово враћање у првобитно стање.

Питање:

Да ли је потребно обрачунати враћање коловоза у првобитно стање и кроз коју позицију?

Одговор:

Потребно је обрачунати враћање коловоза у првобитно стање. Ова количина је обрађена кроз позиције изградње коловозне конструкције у пројекту 2.3.

Питање:

IV Пројектним предмером радова 3 - пројекат хидротехничких инсталација - није предвиђено рушење дела постојећег коловоза од асфалта за потребе израде ровова за водовод и хидрантску мрежу као ни враћање коловоза у првобитно стање.

Питање:

Да ли је потребно обрачунати ове радове и кроз које позиције?

Одговор:

Количина рушења постојећег коловоза је обрачуната кроз позиције рушења коловоза за изградњу топловода,

Количина враћања коловоза у првобитно стање је обрађена кроз позиције изградње коловозне конструкције у пројекту 2.3.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марко Марковић



Марко Марковић

105

21