

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 10/2016 ОП**

Деловодни број: 31-691

Датум: 05-05-2016  
Београд

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. 10/2016 ОП „Извођење радова на изградњи нове саобраћајнице која ће повезивати платформу А и платформу Б“.

**Питања:**

У пројектној документацији достављеној на ЦД-у, на цртежу, Стуациони план постојећих инсталација " дат је ситуациони приказ постојећих инсталација са којег се види да се постојеће инсталације на више места укрштају са трасом нове саобраћајнице која ће повезивати платформу А и платформу Б.

**Питање I:** Да ли је измештање односно заштита постојећих инсталација које се укрштају са трасом нове саобраћајнице обавеза Наручиоца или извођача?

**Одговор:** Измештање односно заштита постојећих инсталација које се укрштају са трасом нове саобраћајнице је обавеза Извођача.

**Питање II:** Уколико је измештање/заштита постојећих инсталација обавеза извођача, молим Вас да доставите коте свих инсталација које се укрштају са трасом нове саобраћајнице. Такође Вас молим да дефинишете које од инсталација које се укрштају са трасом нове саобраћајнице се измештају, а које остају у траси и у складу са тим дате услове за извођење радова измештања постојећих инсталација, односно заштите постојећих инсталација које остају на траси нове саобраћајнице.

**Одговор:** Радови на заштити инсталација су обавезе Извођача у склопу припремних радова, а изводиће се у складу са чланом 13. Правилника о заштити на раду приликом извођења грађевинских радова "Сл. гласник РС", бр. 53/97 и стандардима и правилима струке.

**Питање III:** Молим Вас да дефинишете локацију на којој се измешта штенара.

**Одговор:** Врши се премештање једног монтажног објекта на истој локацији.

**Питање IV:** Да ли је потребно будуће градилиште одвојити оградом од околног простора? Уколико јесте молим Вас да дефинишете материјал и тип градилишне ограде.

**Одговор:** Обавеза извођача радова је да у току радова заштити платформу од наноса градилишног материјала, прашине и или било којих других предмета (FDO) а сходно томе обезбеди одговарајућу заштиту.

На стр. 56/61 ПРИЛОГ 1, тачка 3) наводи се: "Захтеве за фазним одвијањем и организацијом радова, у складу са усвојеном технологијом саобраћаја."

**Питање V:** Да ли је предвиђена фазна градња? Ако јесте, молим Вас да нам доставите технологију извођења радова по фазама.

**Одговор:** Фазе се не односе на делове објекта него на временску организацију радова на потребу усклађивања извођење радова и аеродромских активности на лицу места.

**Питање VI:** Будући да се радови изводе у рестриктивној зони да ли постоји период дана предвиђен за извођење радова, односно да ли се радови морају изводити ноћу?

**Одговор:** Радови се морају изводити тако да не ремете обављање редовних и ванредних активности на аеродрому Никола Тесла што не условљава одређивање радног времена извођача исључиво радно време ноћу или дању.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Катарина Велаш

*K. Velash*