

**АД Аеродром Никола Тесла Београд**

**Комисија за јн бр. 120/2015 ОП "Извођење радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања"**

**Деловодни број:**

**Датум:**

**Предмет: Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом за јн бр. 120/2015 ОП "Извођење радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања"**

**Поштовани,**

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује одговор на постављена питања за јавну набавку **120/2015 ОП "Извођење радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања"**

Питање бр.1: Тендерском документацијом је дат предмер радова, за књигу 2/3 Пројекат саобраћајница, у којем је количина радова за позицију под тачком 6 - Браздање (grooving) завршног слоја бетона (3.Коловозна конструкција): 13.090м<sup>2</sup>. Ова количина одговара количини која је наведена на цртежу бр.2.3.7.5 План коловоза (графичке доказнице).

У оквиру техничке документације пројекта за грађевинску дозволу (за коју је омогућен увид) дат је предмер радова у коме је количина поменутих позиција радова 15.490м<sup>2</sup>, а на цртежу је наведена количина од 13.090м<sup>2</sup>.

Молимо Наручиоца да разјасни која је права количина радова позиције бр. 6 - Браздање (grooving) завршног слоја бетона (3.Коловозна конструкција) у оквиру књиге 2/3 Пројекат саобраћајница.

**Одговор:**

**Тачна површина количина радова позиције бр. 6 - Браздање (grooving) завршног слоја бетона (3.Коловозна конструкција) у оквиру књиге 2/3 Пројекат саобраћајница дата у тендерској документацији, тј. на цртежу и износи 13.090м<sup>2</sup>.**



**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

*Марко Марковић*  
**Марко Марковић**

*all*